



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyperlocal Food) ภายใต้โครงการปั้นอัตลักษณ์ ประชิ่งเรื่องราว เปลี่ยนโฉมของฝากของที่ระลึกภาคเหนือ (Northern Souvenirs Makeover)
ค่าใช้จ่าย ๕.๕-๑ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
 - ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 - ๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน รับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม เป็นเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 - ๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการสร้างแรงบันดาลใจและการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่สำหรับอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่น (Hyperlocal Food) จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
 - ๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่น (Hyperlocal Food) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม / ๑๐ ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน ๖๗๔,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 - ๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สืบค้นราคาจากท้องตลาด
 - ๕.๒ คู่มือหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
 - ๕.๓ อ้างอิงราคาที่ใช้ในการจ้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในช่วงระยะเวลา ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔, ๒๕๖๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวสุธีรา ตะริโย	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
๖.๒ นางสาวหทัยกานต์ ประระดี	นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
๖.๓ นางสาวสุปราณี อินตาพวง	นักวิชาการอุตสาหกรรม


.....
(นางสาวสุธีรา ตะริโย)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ


.....
(นางสาวหทัยกานต์ ประระดี)
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ


.....
(นางสาวสุปราณี อินตาพวง)
นักวิชาการอุตสาหกรรม

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ดำเนินการกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์)

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyperlocal Food)

ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ระลึกภาคเหนือให้ตีพิมพ์ (DIPROM Northern Souvenir Makeover) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1. จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ	- ค่าจัดประชุมแผนการดำเนินงานภาพรวม (Action Plan) ของกิจกรรม พร้อมนำเสนอ	15	คน	550.00	8,250.00	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการ - จัดเตรียมอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน x 1 มื้อ x 500 บาท - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน x 1 มื้อ x 50 บาท
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน	15	ชุด	70.00	1,050.00	ดำเนินการจัดทำเอกสารอื่นๆ (15 ชุด x 70 บาท)
	- ค่าวัสดุประกอบการดำเนินงาน	1	งาน	4,500.00	4,500.00	ดำเนินการจัดวัสดุสำหรับดำเนินงานกิจกรรม จำนวน 1 งาน x 4,500 บาท
	2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม				41,400.00	
	- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ	10	คน	550.00	5,500.00	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ - จัดเตรียมอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน x 1 มื้อ x 500 บาท - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน x 1 มื้อ x 50 บาท
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	5	คน	1,200.00	6,000.00	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน x 1,200 บาท
	ค่าจ้างดำเนินการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	1	งาน	24,000.00	24,000.00	ดำเนินการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึง (จำนวน 1 งาน x 24,000 บาท)
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานใบสมัคร	15	ชุด	70.00	1,050.00	ดำเนินการจัดทำเอกสารใบสมัคร (15 ชุด x 70 บาท)
3. จัดฝึกอบรมการเรียงงานพัฒนาโครงการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่น (Hyperlocal Food) ไม่น้อยกว่า 10 คน หรือ 5 กิจกรรม (เข้าอบรม 10 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร 10 คน)	- ค่าวัสดุประกอบการดำเนินงาน	1	งาน	4,850.00	4,850.00	ดำเนินการจัดวัสดุสำหรับดำเนินงานกิจกรรม จำนวน 1 งาน x 4,850 บาท
	ค่าตอบแทนวิทยากร	4	คน	3,600.00	14,400.00	ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน x 3 ชม x 1,200 บาท
	- ค่าจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์	1	งาน	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม จำนวน 1 งาน 20,000 บาท
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	20	ชุด	70.00	1,400.00	ดำเนินการจัดทำเอกสารอื่นๆ (20 ชุด x 70 บาท)

Dr. อรพ. สุริยา

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ดำเนินการกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์)

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyperlocal Food)

ภายใต้โครงการป็นอัตลักษณ์ ปูร่องขาว เปลี่ยนโฉมของผากของที่ระลึกภาคเหนือให้ดีขึ้น (DIPROM Northern Souvenir Makeover) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำใช้จ่าย	รายละเอียด	จำนวน	ชนิด	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง	จัดเตรียมอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน x 2 มื้อ x 500 บาท	20	คน	1,200.00	24,000.00	จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง - อาหารกลางวัน 500 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน - อาหารว่าง 50 บาท x 4 มื้อ x 2 วัน
	จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน x 4 มื้อ x 50 บาท	1	งาน	5,000.00	5,000.00	ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรม (จำนวน 1 งาน x 5,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่น (Hyperlocal Food) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 กิจกรรม / 10 ผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละกิจกรรมจะได้รับการให้ คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก 2 ผลิตภัณฑ์ แต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 7 Man-Day (1 Man-Day ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)	คำวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	10	ผลิตภัณฑ์	7,000.00	70,000.00	คำวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ตรวจวิเคราะห์หาสารประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ คุณภาพทางโภชนาการฉบับภาษาไทย การยอมรับของผู้บริโภค (Sensory Test) จำนวน 5 กิจกรรม / 10 ผลิตภัณฑ์ (10 ผลิตภัณฑ์ x 7,000 บาท)
	คำจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมจัดส่งต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น ต่อผลิตภัณฑ์	10	ผลิตภัณฑ์	10,000.00	100,000.00	จัดทำผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมจัดส่งต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น ต่อผลิตภัณฑ์ (กิจกรรมละ 2 ผลิตภัณฑ์) ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้จ้าง และจัดทำรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์พัฒนา
คำจัดทำรายงานความคืบหน้า (Progress report)	คำจัดทำรายงานความคืบหน้า (Progress report) ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดำเนินงาน	6	ชุด	500.00	3,000.00	จัดทำรายงานความคืบหน้า (Progress report) ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดำเนินงาน
	คำจัดทำรายงานความคืบหน้า (Progress report) ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดำเนินงาน	6	ชุด	500.00	3,000.00	จัดทำรายงานความคืบหน้า (Progress report) ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ การดำเนินงาน

Dr. [Signature]

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์)
 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyperlocal Food)
 ภายใต้โครงการบ่มอัตลักษณ์ ปูร่องราว เปลี่ยนโฉมของภาคเหนือให้พร้อม (DIPROM Northern Souvenirs Makeover) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	6	ชุด	500.00	3,000.00	จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดโครงการ การดำเนินงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมภาพประกอบ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ฯลฯ และ Success Case จำนวน 3 กิจกรรม โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จำนวน 6 ชุด พร้อมบันทึกต้นฉบับในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กับบันทึกลงแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน 3 ชุด
รวมทั้งสิ้น					800,000.00	

อ้างอิง :
 คู่มือหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 อ้างอิงราคาที่ใช้ในการจ้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ปีงบประมาณ 2564, 2565)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถแจ้งได้

Dr. Lam. Sir