

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับ SMEs โตไกล อย่างยั่งยืนด้วยโมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Biz Transformation) ภายใต้โครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (SUSTAININDUSTRY) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๙๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พ.ศ. พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วงเงิน ๔๕,๒๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน วงเงิน ๖๐,๕๐๐ บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปรับรูปแบบธุรกิจสู่โมเดลธุรกิจหมุนเวียน วงเงิน ๖๗๘,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับสู่โมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Business Model) รายกิจการ วงเงิน ๑๑๓,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน วงเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่ใช้ในการจ้างเหมาของโครงการที่ดำเนินงานในลักษณะคล้ายคลึงกันในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรนนท์ อินศรี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรศยา ศรีเพชรวรรณดี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรารวรรณ ทองมี)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
กรรมการ

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 กิจกรรมหลักที่ 2 ขกระดับ SMEs โคโลอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Biz Transformation)
 ภายใต้โครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (SUSTAININDUSTRY)
 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

งบประมาณ ปี 2568	รายการ	ค่าใช้จ่าย						อัตรา (บาท)	
		จำนวนและหน่วยนับ							
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
984,900	กิจกรรมหลักที่ 2 ขกระดับ SMEs โคโลอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Biz Transformation)								
45,200	1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม								
3,200	1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน								
1,200	ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ	10	คน	1	วัน			120	
1,000	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10	คน	2	มื้อ		1	วัน	50
1,000	ค่าเอกสารและค่าวัสดุประกอบการประชุม	10	คน	1	ครั้ง			100	
35,000	1.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม								
35,000	ค่าออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	10	เว็บ/เพจ					3,500	
7,000	1.3 ประชุมคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม								
5,000	ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ	10	คน	1	วัน			500	
1,000	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10	คน	2	มื้อ		1	วัน	50
1,000	ค่าเอกสารและค่าวัสดุประกอบการประชุม	10	คน	1	ครั้ง			100	
60,500	2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง (บรรยาย 3 ชั่วโมง + Workshop 3 ชั่วโมง) (ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 30 คน + เจ้าหน้าที่และวิทยากร 10 คน)								
3,600	ค่าวิทยากร (ไม่ใช้บุคลากรของรัฐ) (บรรยาย)	1	คน	3	ชั่วโมง		1	วัน	1,200
18,000	ค่าวิทยากร (ไม่ใช้บุคลากรของรัฐ) (Workshop)	5	คน	3	ชั่วโมง		1	วัน	1,200
4,500	ค่าที่พักวิทยากร	6	คน	1	วัน			750	
20,000	ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ	40	คน	1	วัน			500	
4,000	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	40	คน	2	มื้อ		1	วัน	50
4,000	ค่าเอกสาร	40	คน	1	ครั้ง			100	
6,400	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					6,400	
678,000	3. ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปรับรูปแบบธุรกิจสู่โมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Business Model) พร้อมทั้งหาตลาดการดำเนินงาน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม								
648,000	ค่าจ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ไม่น้อยกว่า 6 Man-day / กิจกรรม	15	กิจกรรม	6	Man-hour		6	Man-day	1,200
30,000	ค่าออกแบบและดำเนินการจัดทำ Infographic Circular Business Model รายกิจกรรม	15	กิจกรรม					2,000	
113,200	4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับสู่โมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Business Model) รายกิจกรรม พร้อมทั้งคัดเลือกสุดยอด Circular Enterprises เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับธุรกิจอื่นๆ ในการต่อยอดและขยายผลต่อไปในอนาคต								
56,600	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมสัมมนา 30 คน + เจ้าหน้าที่ 10 คน)								
21,600	ค่าวิทยากร (ไม่ใช้บุคลากรของรัฐ)	3	คน	6	ชั่วโมง		1	วัน	1,200
3,600	ค่าที่พักวิทยากร	3	คน	1	วัน			1,200	
20,000	ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ	40	คน	1	วัน			500	
4,000	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	40	คน	2	มื้อ		1	วัน	50
2,800	ค่าเอกสาร	40	คน	1	ครั้ง			70	
4,600	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					4,600	
88,000	6. สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน								
18,000	ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์	6	เล่ม	3	ครั้ง			1,000	
25,000	ค่าออกแบบและผลิตสื่อ VTR สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ไม่เกิน 5 นาที พร้อมเผยแพร่	1	งาน					25,000	
45,000	ค่าออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ (Success Case) พร้อมเผยแพร่ (ความยาวไม่เกิน 3 นาที/คลิป)	3	กิจกรรม					15,000	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้