

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bamboo to BCG Model)
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
(Creative LANNA Forward)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน วงเงิน ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท
(หกพันบาทถ้วน)

๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำวงเงิน ๑,๒๘๙,๒๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นแบบ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาด ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.๖ ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลสำเร็จ วงเงิน ๓๕๓,๖๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บันทึกข้อความ ออก ๐๔๐๑/กค ๖๓๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกฯ

๕.๒ ราคาที่ใช้ในการจ้างเหมาของโครงการที่ดำเนินงานในลักษณะคล้ายคลึงกันในช่วงระยะเวลา ๒ ปี
ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายบุญสม ธัญญานิธิวัฒน์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ

๖.๒ นางสาวชลลิสรา ผ่องอักษร นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

๖.๓ นางสาววัชรภรณ์ เกียรติบุรุษ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญสม ธัญญานิธิวัฒน์)

นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นางชลลิสรา ผ่องอักษร)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาววัชรภรณ์ เกียรติบุรุษ)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

กรรมการ

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bamboo to BCG)
ภายใต้โครงการยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างเสริมค้ำนาสู่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
(Creative LANNA Forward)
ตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ ๑ จัดเตรียมแผนการดำเนินงาน	๑,๒๐๐
- ค่าอาหารกลางวัน (๑๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๒๐ บาท)	๑,๒๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	๖,๐๐๐
- ค่าออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	๕,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐ คน x ๒ มื้อ x ๕๐ บาท)	๑,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก	๑,๒๘๙,๒๐๐
- ค่าจ้างเหมาจัดทำคลิปวิดีโอทัศน์ใช้ในกิจกรรมเปิดอบรม (๑ คลิป x ๓๕,๐๐๐ บาท)	๓๕,๐๐๐
- ค่าวิทยากรบรรยาย (๒ คน x ๓ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท)	๗,๒๐๐
- ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ (๕ คน x ๑๒ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท)	๗๒,๐๐๐
- ค่าอาหารกลางวัน (๑๒๐ คน x ๓ มื้อ x ๕๐๐ บาท)	๑๘๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๒๐ คน x ๖ มื้อ x ๕๐ บาท)	๓๖,๐๐๐
- ค่าวัสดุอบรม/อุปกรณ์ (๒๕,๐๐๐ บาท x ๓ วัน)	๗๕,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาประเมินศักยภาพกลุ่ม (๑ Man-Day x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท x ๒๐ กลุ่ม)	๑๔๔,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก (๕ Man-Day x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท x ๒๐ กลุ่ม)	๗๒๐,๐๐๐
- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (๒๐ กลุ่ม x ๑,๐๐๐ บาท)	๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ จัดต้นแบบผลิตภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (๒๐ ผลิตภัณฑ์ x ๑๐,๐๐๐ บาท)	๒๐๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๕ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไปทดสอบตลาด	๑๕๐,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน	๓๕๓,๖๐๐
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อ VTR สำหรับการเผยแพร่	๓๓,๖๐๐
- ค่าจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีไม้	๓๐๐,๐๐๐
- ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล (Inception Report) (๑,๐๐๐ บาท x ๕ ชุด)	๕,๐๐๐
- ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล (Progress Report) (๑,๐๐๐ บาท x ๕ ชุด)	๕,๐๐๐
- ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล (Final Report) (๒,๐๐๐ บาท x ๕ ชุด)	๑๐,๐๐๐
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐